



ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН “СЕВЕРЕН”

Изх. № 3-7000-5123
.....08.03.2016.....

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 68, ал. 3 от ЗОП, обявявам, че ценовите оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Извършване на ремонтни работи по рехабилитация на улици, тротоари, паркинги, алеи и междублокови пространства на територията на район „Северен”, Община Пловдив”** ще бъдат отворени и оповестени от Комисията, назначена със Заповед № 16 РД-09-18/20.01.2016г. на Кмета на район „Северен” **на 12.03.2016г. от 10:30ч.** в заседателната зала на Район „Северен” – Община Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III обединител” № 22А.

Право да присъстват имат участниците и техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата.

Резултатите от оценяването на офертите по показателите за оценка, различни от предлагана цена са:

ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ - П 2 - Срок /в дни/ за отстраняване на всякакви дефекти в рамките на предложени гаранционен срок

УЧАСТНИЦИ	Срок за за отстраняване на дефекти в рамките на гаранционния срок - в дни	П2- точки
1. "ИНЖСТРОЙ МЕХАНИЗАЦИЯ" ООД	1 (един) ден	20т.
2. "ЗАПРЯНОВИ - 03" ООД	1 (един) ден	20т.
3. "ЕКО-ХИДРО-90" ООД	1 (един) ден	20т.
4. „ПЪТСТРОЙ” ООД	1 (един) ден	20т.
5. „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ООД	1 (един) ден	20т.
6. „ИЛВА-ХГ” ООД	1 (един) ден	20т.

От показателите в таблицата следва:

1. "ИНЖСТРОЙ МЕХАНИЗАЦИЯ" ООД - 20 т.
2. "ЗАПРЯНОВИ - 03" ООД – 20 т.
3. "ЕКО-ХИДРО-90" ООД – 20 т.
4. „ПЪТСТРОЙ” ООД – 20 т.

5. „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ООД – 20 т.

6. „ИЛВА-ХГ” ООД – 20 т.

ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ - П 3 - Гаранционен срок

№	Видове дейности	Ед. мярка	„Запранови -03” ООД	„Инжстрой механизация” ООД	„Еко-хидро-90” ООД	„Пътстрой” ООД	„Пътинженеринг” ООД	„Илва-ХГ” ООД
1	Направа на асфалтобетонни кръпки 4 см.	м ²	36	48	60	12	120	60
2	Направа на асфалтобетонни кръпки 6 см.	м ²	36	48	60	12	120	60
3	Направа на асфалтобетонни кръпки 8 см.	м ²	36	48	60	12	120	60
4	Направа на асфалтобетонни кръпки 10 см.	м ²	36	48	60	12	120	60
5	Цена за направа на плътен асфалтобетон 4см.	м ²	36	180	180	12	120	120
6	Цена за направа на неплътен асфалтобетон 4см.	м ²	36	180	180	12	120	120
7	Цена за направа на плътен асфалтобетон 6см.	м ²	36	180	180	12	120	120
8	Цена за ремонт на паважна настилка / среден паваж	м ²	120	12	180	60	180	180
9	Доставка и полагане на битумен разлив	м ²	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ
10	Фрезоване на асфалтова настилка	м ²	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ
11	Основа от чакъл	м ³	120	180	180	60	180	180

12	Натоварване и превоз на строителни отпадъци и земни маси	м ³	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ
13	Доставка и монтаж на чугунени, заключващи се капаци на улични отоци с повдигане и сваляне на нивото - 50/50	бр.	180	180	180	60	180	180
14	Подмяна на капаци на РШ с нови чугунени, заключващи се Ф 600 с логото на Община Пловдив	бр.	180	180	180	60	180	180
15	Доставка и монтаж на тяло от полипропилен за дъждоприемнен точков отток в комплект с кофа и заключваща се чугунена решетка 500/500	бр.	180	180	180	60	180	180
16	Доставка и разстилане на фрезован материал	м ²	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ
17	Уплътняване на основа от фрезован материал	м ²	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ
18	Възстановяване на хоризонтална маркировка термопластична	м ²	24	24	60	12	60	48
19	Изкоп земни почви	м ³	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ
20	Ръчен изкоп до 0,15 м.	м ³	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ
21	Направа на тротоарна настилка с нови вибропресовани плочи 20/20/6 см.	м ²	120	60	180	60	180	120
22	Направа на тротоарна настилка с нови вибропресовани плочи 25/25/6 см.	м ²	120	60	180	60	180	120
23	Направа на тротоарна настилка с нови вибропресовани плочи	м ²	120	60	180	60	180	120

	30/30/6 см.							
24	Направа на настилка с паве двойно „Т” с дебелина 8 см.	м ²	120	60	180	60	180	180
25	Направа на настилка с перфоплочи с дебелина 10 см.	м ²	120	60	180	60	180	180
26	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка със стари плочи	м ²	120	48	180	60	120	60
27	Направа на градински бордюр	м	180	60	180	60	180	180
28	Направа на нови вибропресовани бордюри 50/25/15	м	180	60	180	60	180	180
29	Повдигане и подравняване на съществуващи бордюри	м	180	60	180	60	180	180
30	Направа на бордюр от легнала пътна ивица	м	180	60	180	60	120	180
31	Обработка и заливане на пукнатини по асфалтова настилка	м	120	48	180	12	120	120
32	Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи плочи 30/30 см, свързано с ремонт на бордюри	м ²	120	60	180	60	120	60
33	Доставка и полагане на полиетилен	м ²	180	60	180	96	180	180
34	Доставка и полагане на заварена мрежа ф6 20/20	м ²	180	60	180	60	180	180
35	Направа на кофраж	м ²	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ
36	Доставка и полагане на бетон Б25	м ³	180	60	180	96	180	180
37	Рязане на фуги	м	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ
38	Ресан бетон	м ³	180	48	180	96	180	180

39	Направа на настилка с бетонови пътни ивици	м ²	180	48	180	60	180	180
40	Ремонт на настилка от бетонови пътни ивици	м ²	180	48	180	60	180	180
	Точки		14,11 т.	9,51 т.	18,71 т.	5,68 т.	18,49 т.	16,21 т.

От показателите в таблицата следва:

1. "ЕКО-ХИДРО-90" ООД – 18,71 т.
2. „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ООД – 18,49 т.
3. „ИЛВА-ХГ” ООД – 16,21 т.
4. „ЗАПРЯНОВИ - 03” ООД – 14,11 т.
5. "ИНЖСТРОЙ МЕХАНИЗАЦИЯ" ООД - 9,51 т.
6. „ПЪТСТРОЙ” ООД – 5,68 т.

С уважение,
 /инж. Ральо Ралев
 Кмет на район "Северен" /

