



## ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН “СЕВЕРЕН”

### ПРОТОКОЛ № 3

**Открита процедура:** “Извършване на ремонтни работи по рехабилитация на улици, тротоари, паркинги, алеи и междублокови пространства на територията на район „Северен”, Община Пловдив”

В закрито заседание, проведено на 07.03.2016г. в часовете от 10.00 до 12:00 часа, в гр. Пловдив, в административната сграда на Район „Северен” – Община Пловдив, бул. „Цар Борис III обединител” № 22А, назначената със Заповед № 16 РД-09-18/20.01.2016г., на Кмета на Район „Северен” – Община Пловдив, Комисия в състав:

**Председател:**

1. инж. Даниела Вълва – Началник -отдел: „ИП, УП, КС, Е и Ч” на район „Северен”

**Членове:**

2. Валентина Даилова - Ст.юрисконсулт на район “Северен”
3. Гергана Белова – Ст.юрисконсулт на район “Северен”
4. инж. Илиян Козарев – Главен експерт „ИП” при район “Северен”
5. инж. Йоана Бориславова Порязова – Специалист „Контрол по строителството”

**Резервни членове на комисията :**

1. Арх. Огнян Георгиев – Директор – дирекция: „УТ, ИП, ГРАО и ЖН”
2. Арх. Тодор Узунов - младши експерт „ УП – ПУП” на район „Северен”

разгледа представените писмени обосновки от ”ПЪТИЩА ПЛОВДИВ” АД, ”ИНЖСТРОЙ МЕХАНИЗАЦИЯ” ООД, ”ИЛВА - ХГ” ООД, ”ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, ”ЕКО-ХИДРО-90” ООД, ”ЗАПРЯНОВИ - 03” ООД и извърши класиране на участниците, допуснати до етап оценка и класиране по показатели П2 и П3.

Уведомителното писмо до ”ПЪТИЩА ПЛОВДИВ” АД с изх. № 3-7000-5007/25.02.2016г. е получено от участника на 26.02.2016г. Същият е представил писмена обосновка входирана лично на 02.03.2016г., в деловодството на район “Северен” под № С6/02.03.2016г.

Уведомителното писмо до ”ИЛВА - ХГ” ООД с изх. № 3-7000-5006/25.02.2016г. е получено от участника на 26.02.2016г. Същият е представил писмена обосновка входирана лично на 29.02.2016г., в деловодството на район “Северен” под № С2/29.02.2016г.

Уведомителното писмо до ”ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД с изх. № 3-7000-5007/25.02.2016г. е получено от участника на 26.02.2015г. Същият е представил писмена обосновка на 29.02.2016г., входирана в деловодството на район “Северен” под № С4/29.02.2016г.

Уведомителното писмо до **"ЗАПРЯНОВИ - 03" ООД** с изх. № 3-7000-5011/25.02.2016г. е получено от участника на 26.02.2015г. Същият е представил писмена обосновка на 29.02.2016г., входирана в деловодството на район "Северен" под № С1/29.02.2016г.

Уведомителното писмо до **"ИНЖСТРОЙ МЕХАНИЗАЦИЯ" ООД** с изх. № 3-7000-5012/25.02.2016г. е получено от участника на 26.02.2015г. Същият е представил писмена обосновка на 29.02.2016г., входирана в деловодството на район "Северен" под № С5/29.02.2016г.

Уведомителното писмо до **"ЕКО-ХИДРО-90" ООД** с изх. № 3-7000-5010/25.02.2016г. е получено от участника на 26.02.2015г. Същият е представил писмена обосновка на 01.03.2016г., входирана в деловодството на район "Северен" под № С3/01.03.2016г.

Предвид това, Комисията установи, че всички участници са спазили законоустановения срок и своевременно са представили писмените обосновки и премина към обсъждане на всяка една от тях.

1. Съобразно дадените му предписания **"ПЪТИЩА ПЛОВДИВ" АД** е представил писмена обосновка за формирането на предложения показател П-3 – гаранционен срок и конкретно за следните видове дейности:

1. Направа на асфалтобетонни кръпки 4см;
2. Направа на асфалтобетонни кръпки 6см;
3. Направа на асфалтобетонни кръпки 8 см;
4. Направа на асфалтобетонни кръпки 10см;
5. Цена за направа на плътен асфалтобетон 4см;
6. Цена за направа на непълен асфалтобетон 4см;
7. Цена за направа на плътен асфалтобетон 6см;
8. Цена за ремонт на паважна настилка / среден паваж;
9. Възстановяване на хоризонтална маркировка – термопластична
10. Направа на тротоарна настилка с нови вибропресовани плочи 20/20/6 см.
11. Направа на тротоарна настилка с нови вибропресовани плочи 25/25/6 см.
12. Направа на тротоарна настилка с нови вибропресовани плочи 30/30/6 см.
13. Направа на настилка с паве двойно „Т” с дебелина 8 см.
14. Направа на настилка с перфоплочи с дебелина 10 см.
15. Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка със стари плочи
16. Направа на градински бордюри
17. Направа на нови вибропресовани бордюри 50/25/15
18. Повдигане и подравняване на съществуващи бордюри
19. Направа на бордюри от легнала пътна ивица
20. Обработка и заливане на пукнатини по асфалтова настилка
21. Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи плочи 30/30 см, свързано с ремонт на бордюри
22. Доставка и полагане на заварена мрежа ф6 20/20
23. Направа на настилка с бетонови пътни ивици
24. Ремонт на настилка от бетонови пътни ивици

След разглеждане на обосновката, Комисията установи, че по отношение на :

1. Направа на асфалтобетонни кръпки 4см;
2. Направа на асфалтобетонни кръпки 6см;
3. Направа на асфалтобетонни кръпки 8 см;

4. Направа на асфалтобетонни крџпки 10см;
9. Възстановяване на хоризонтална маркировка – термопластична,

предложението от участника гаранционен срок от 180 месеца е необоснован с оглед на следните фактически обстоятелства:

**Относно: Гаранционни срокове за направа на асфалтобетонни крџпки (позиции 1,2,3,4),** следва да се има предвид, че изпълнението на асфалтобетонните крџпки се характеризира със:

- Спазване на технологията;
- Качествено изпълнение;
- Приготвяне и доставяне на обекта, на качествена асфалтобетонна смес и др.

Дупките по износващия пласт на асфалтобетона се появяват вследствие на механични наранявания (движение на верижни машини и др. тежки и твърди предмети), на проникнала вода в износващия пласт на асфалтобетона в образували се фуги, спирачни сили и динамични натоварвания от МПС, атмосферните влияния например въглената киселина от дъждовете и др. При направата на крџпките се влага нов асфалтобетон, но при недобра основа на пътната настилка (трошен камък, баластра и др.) – овлажняване, недобро уплътнение и др. в крџпките се появяват напрежения, които действат във времето. Появата на пукнатини в старата настилка в близост до крџпката с течение на времето също оказва ефект на напрежение в крџпката.

**Относно: Гаранционни срокове за възстановяване на хоризонтална маркировка – термопластична – позиция 9.**

Термопластичната хоризонтална маркировка представлява хомогенна смес от термопластична акрилатна смола, пигмент, пълнител и разредител. Притежава устойчивост на вода и бензин, отлично сцепление с пътната настилка, стабилност при резки температурни промени.

При определяне на сроковете за възстановяване на хоризонтална маркировка – термопластична, трябва да се вземат предвид моторните превозни средства, които предизвикват по-чувствителни въздействия върху хоризонталната маркировка с динамичното натоварване от броя на осите си и употребените спирачни сили.

По уличната мрежа на район „Северен“, Община Пловдив трафикът е изключително натоварен, преминават автобуси, товарни автомобили, автомобили със или без ремаркета с осов товар > или = на 30 kN. Спирачните сили на посочените многоосови МПС, както и самото преминаване способстват за износването на хоризонталната маркировка при движението им.

Предвид гореизложеното, Комисията счита, че в представената обосновка не са дадени обективни доказателства за наличието на изключително благоприятни условия за предложението гаранционен срок. Ето защо на основание чл. 70, ал. 3 от ЗОП, **Комисията взе решение да не допусне участника "ПЪТИЩА ПЛОВДИВ" АД до по-нататъшно участие в процедурата.**

2. Съобразно дадените му предписания "ИЛВА - ХГ" ООД е представил писмена обосновка за формирането на предложението показател П-3 – гаранционен срок и конкретно за следните видове дейности:

1. Ремонт на паважна настилка / среден паваж;
2. Направа на настилка с паве двойно «Т» с дебелина 8см;
3. Направа на настилка с перфоплочки с дебелина 10 см;
1. Направа на градински бордюри;
2. Разваляне и направа на нови вибропресовани бордюри 50/25/15
3. Повдигане и подравняване на съществуващи бордюри;

4. Направа на бордюор от легнала пътна ивица;
5. Доставка и полагане на заварена мрежа ф6 20/20;
6. Направа на настилка от бетонови пътни ивици;
10. Ремонт на настилка от бетонови пътни ивици.

След разглеждане на обосновката, Комисията установи, че посочените от участника аргументи за предложени гаранционен срок са обосновани, съобразени с фактическата обстановка и с изискванията на Възложителя. Поради това Комисията приема представената обосновка и на основание чл. 70, ал.2 от ЗОП предлага участника **"ИЛВА - ХГ" ООД** да **бъде допуснат до следващ етап от процедурата.**

**3.** Съобразно дадените му предписания **"ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД** е представил **писмена обосновка** за формирането на предложени показател П-3 – гаранционен срок и конкретно за следните видове дейности:

1. Направа на асфалтобетонни кръпки 4см;
2. Направа на асфалтобетонни кръпки 6см;
3. Направа на асфалтобетонни кръпки 8 см;
4. Направа на асфалтобетонни кръпки 10см;
5. Ремонт на паважна настилка / среден паваж;
6. Направа на тротоарна настилка с нови вибропресовани плочи 20/20/6 см;
7. Направа на тротоарна настилка с нови вибропресовани плочи 25/25/6 см;
8. Направа на тротоарна настилка с нови вибропресовани плочи 30/30/6 см;
9. Направа на настилка с паве двойно «Т» с дебелина 8см;
10. Направа на настилка с перфоплочи с дебелина 10 см;
11. Направа на градински бордюор;
12. Разваляне и направа на нови вибропресовани бордюори 50/25/15
13. Повдигане и подравняване на съществуващи бордюори;
14. Доставка и полагане на заварена мрежа ф6 20/20
15. Направа на настилка от бетонови пътни ивици;
16. Ремонт на настилка от бетонови пътни ивици.

След разглеждане на обосновката, Комисията установи, че посочените от участника аргументи за предложени гаранционен срок са обосновани, съобразени с фактическата обстановка и с изискванията на Възложителя. Поради това Комисията приема представената обосновка и на основание чл. 70, ал.2 от ЗОП предлага участника **"ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД** да **бъде допуснат до следващ етап от процедурата.**

**4.** Съобразно дадените му предписания **"ЗАПРЯНОВИ - 03" ООД** е представил **писмена обосновка** за формирането на предложени показател П-3 – гаранционен срок и конкретно за следните видове дейности:

1. Направа на градински бордюор
2. Разваляне и направа на нови вибропресовани бордюори 50/25/15
3. Повдигане и подравняване на съществуващи бордюори
4. Направа на бордюор от легнала пътна ивица
5. Доставка и полагане на заварена мрежа ф6 20/20

6. Направа на настилка с бетонови пътни ивици
7. Ремонт на настилка от бетонови пътни ивици

След разглеждане на обосновката, Комисията установи, че посочените от участника аргументи за предложения гаранционен срок са обосновани, съобразени с фактичката обстановка и с изискванията на Възложителя. Поради това Комисията приема представената обосновка и на основание чл. 70, ал.2 от ЗОП **предлага участника "ЗАПРЯНОВИ - 03" ООД да бъде допуснат до следващ етап от процедурата.**

5. Съобразно дадените му предписания **"ИНЖСТРОЙ МЕХАНИЗАЦИЯ" ООД е представил писмена обосновка** за формирането на предложения показател П-3 – гаранционен срок и конкретно за следните видове дейности:

1. Преасфалтиране с плътен асфалтобетон 4см;
2. Преасфалтиране с неплътен асфалтобетон 4см.
3. Преасфалтиране с плътен асфалтобетон 6см.

След разглеждане на обосновката, Комисията установи, че посочените от участника аргументи за предложения гаранционен срок са обосновани, съобразени с фактичката обстановка и с изискванията на Възложителя. Поради това Комисията приема представената обосновка и на основание чл. 70, ал.2 от ЗОП **предлага участника "ИНЖСТРОЙ МЕХАНИЗАЦИЯ" ООД да бъде допуснат до следващ етап от процедурата.**

6. Съобразно дадените му предписания **"ЕКО-ХИДРО-90" ООД е представил писмена обосновка** за формирането на предложения показател П-3 – гаранционен срок и конкретно за следните видове дейности:

1. Преасфалтиране с плътен асфалтобетон 4 см;
2. Преасфалтиране с неплътен асфалтобетон 4см;
3. Преасфалтиране с плътен асфалтобетон 6см;
4. Ремонт на паважна настилка / среден паваж;
5. Направа на тротоарна настилка с нови вибропресовани плочи 20/20/6 см;
6. Направа на тротоарна настилка с нови вибропресовани плочи 25/25/6 см;
7. Направа на тротоарна настилка с нови вибропресовани плочи 30/30/6 см;
8. Направа на настилка с паве двойно «Т» с дебелина 8см;
9. Направа на настилка с перфоплочи с дебелина 10 см;
10. Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка със стари плочи;
11. Направа на градински бордюри;
12. Разваляне и направа на нови вибропресовани бордюри 50/25/15;
13. Повдигане и подравняване на съществуващи бордюри;
14. Направа на бордюри от легнала пътна ивица;
15. Обработка и заливане на пукнатини по асфалтова настилка;
16. Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи плочи 30/30 см, свързано с ремонт на бордюри;
17. Доставка и полагане на заварена мрежа ф6 20/20
18. Направа на настилка от бетонови пътни ивици;
19. Ремонт на настилка от бетонови пътни ивици.

След разглеждане на обосновката, Комисията установи, че посочените от участника аргументи за предложени гаранционен срок са обосновани, съобразени с фактическата обстановка и с изискванията на Възложителя. Поради това Комисията приема представената обосновка и на основание чл. 70, ал.2 от ЗОП предлага участника "ЕКО-ХИДРО-90" ООД да бъде допуснат до следващ етап от процедурата.

С това действията на комисията по смисъла на чл. 70 от ЗОП приключиха.

Критерият за оценка, съгласно обявлението за обществена поръчка е „икономически най-изгодна оферта” като комплекс от следните показатели:

1. П1 - Цена на СМР – 60 точки.
2. П2 - Срок /в дни/ за отстраняване на всякакви дефекти в рамките на предложени гаранционен срок – 20 точки.
3. П3 - Гаранционен срок – 20 точки.

На основание чл. 69а, ал. 2, във връзка с чл. 68, ал. 10 от ЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на офертите, поставени в Плик № 2 на участниците, които отговарят на изискванията за подбор на Възложителя и които са допуснати за оценка и класиране, след като Комисията е приела представените от тях писмени обосновки. Участниците, допуснати до следващ етап са:

1. "ИНЖСТРОЙ МЕХАНИЗАЦИЯ" ООД
2. "ЗАПРЯНОВИ - 03" ООД
3. "ЕКО-ХИДРО-90" ООД
4. „ПЪТСТРОЙ” ООД
5. „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ООД
6. „ИЛВА-ХГ” ООД

Предложенията на участниците по критериите за оценка П2 - Срок /в дни/ за отстраняване на всякакви дефекти в рамките на предложени гаранционен срок и П3 - Гаранционен срок, са отразени по-долу в таблицата.

**ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ - П 2 - Срок /в дни/ за отстраняване на всякакви дефекти в рамките на предложени гаранционен срок**

УЧАСТНИЦИ	Срок за за отстраняване на дефекти в рамките на гаранционния срок - в дни	П2- точки
1. "ИНЖСТРОЙ МЕХАНИЗАЦИЯ" ООД	1 (един) ден	20т.
2. "ЗАПРЯНОВИ - 03" ООД	1 (един) ден	20т.
3. "ЕКО-ХИДРО-90" ООД	1 (един) ден	20т.
4. „ПЪТСТРОЙ” ООД	1 (един) ден	20т.
5. „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ООД	1 (един) ден	20т.
6. „ИЛВА-ХГ” ООД	1 (един) ден	20т.

От показателите в таблицата следва:

1. "ИНЖСТРОЙ МЕХАНИЗАЦИЯ" ООД - 20 т.

2. "ЗАПРЯНОВИ - 03" ООД - 20 т.
3. "ЕКО-ХИДРО-90" ООД - 20 т.
4. "ПЪТСТРОЙ" ООД - 20 т.
5. "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ООД - 20 т.
6. "ИЛВА-ХГ" ООД - 20 т.

### ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ - П 3 - Гаранционен срок

№	Видове дейности	Ед. мярка	„Запрянови -03” ООД	„Инжстрой механизация” ООД	„Еко-хидро-90” ООД	„Пътстрой” ООД	„Пътинженеринг” ООД	„Илва-ХГ” ООД
1	Направа на асфалтобетонни крѝпки 4 см.	м <sup>2</sup>	36	48	60	12	120	60
2	Направа на асфалтобетонни крѝпки 6 см.	м <sup>2</sup>	36	48	60	12	120	60
3	Направа на асфалтобетонни крѝпки 8 см.	м <sup>2</sup>	36	48	60	12	120	60
4	Направа на асфалтобетонни крѝпки 10 см.	м <sup>2</sup>	36	48	60	12	120	60
5	Цена за направа на плътен асфалтобетон 4см.	м <sup>2</sup>	36	180	180	12	120	120
6	Цена за направа на неплътен асфалтобетон 4см.	м <sup>2</sup>	36	180	180	12	120	120
7	Цена за направа на плътен асфалтобетон 6см.	м <sup>2</sup>	36	180	180	12	120	120
8	Цена за ремонт на паважна настилка / среден паваж	м <sup>2</sup>	120	12	180	60	180	180
9	Доставка и полагане на битумен разлив	м <sup>2</sup>	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ
10	Фрезоване на асфалтова	м <sup>2</sup>	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ

	настилка							
11	Основа от чакъл	м <sup>3</sup>	120	180	180	60	180	180
12	Натоварване и превоз на строителни отпадъци и земни маси	м <sup>3</sup>	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ
13	Доставка и монтаж на чугунени, заключващи се капаци на улични отоци с повдигане и сваляне на нивото - 50/50	бр.	180	180	180	60	180	180
14	Подмяна на капаци на РШ с нови чугунени, заключващи се Ф 600 с логото на Община Пловдив	бр.	180	180	180	60	180	180
15	Доставка и монтаж на тяло от полипропилен за дъждоприемнен точков отток в комплект с кофа и заключваща се чугунена решетка 500/500	бр.	180	180	180	60	180	180
16	Доставка и разстилане на фрезован материал	м <sup>2</sup>	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ
17	Уплътняване на основа от фрезован материал	м <sup>2</sup>	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ
18	Възстановяване на хоризонтална маркировка термопластична	м <sup>2</sup>	24	24	60	12	60	48
19	Изкоп земни почви	м <sup>3</sup>	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ
20	Ръчен изкоп до 0,15 м.	м <sup>3</sup>	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ
21	Направа на тротоарна настилка с нови вибропресовани плочи 20/20/6 см.	м <sup>2</sup>	120	60	180	60	180	120
22	Направа на тротоарна настилка с нови вибропресовани плочи	м <sup>2</sup>	120	60	180	60	180	120



	25/25/6 см.							
23	Направа на тротоарна настилка с нови вибропресовани плочи 30/30/6 см.	м <sup>2</sup>	120	60	180	60	180	120
24	Направа на настилка с паве двойно „Г” с дебелина 8 см.	м <sup>2</sup>	120	60	180	60	180	180
25	Направа на настилка с перфоплочи с дебелина 10 см.	м <sup>2</sup>	120	60	180	60	180	180
26	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка със стари плочи	м <sup>2</sup>	120	48	180	60	120	60
27	Направа на градински бордюр	м	180	60	180	60	180	180
28	Направа на нови вибропресовани бордюри 50/25/15	м	180	60	180	60	180	180
29	Повдигане и подравняване на съществуващи бордюри	м	180	60	180	60	180	180
30	Направа на бордюр от легнала пътна ивица	м	180	60	180	60	120	180
31	Обработка и заливане на пукнатини по асфалтова настилка	м	120	48	180	12	120	120
32	Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи плочи 30/30 см, свързано с ремонт на бордюри	м <sup>2</sup>	120	60	180	60	120	60
33	Доставка и полагане на полиетилен	м <sup>2</sup>	180	60	180	96	180	180
34	Доставка и полагане на заварена мрежа ф6 20/20	м <sup>2</sup>	180	60	180	60	180	180
35	Направа на кофраж	м <sup>2</sup>	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ
36	Доставка и полагане на	м <sup>3</sup>	180	60	180	96	180	180

	бетон Б25							
37	Рязане на фуги	м	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ
38	Ресан бетон	м <sup>3</sup>	180	48	180	96	180	180
39	Направа на настилка с бетонови пътни ивици	м <sup>2</sup>	180	48	180	60	180	180
40	Ремонт на настилка от бетонови пътни ивици	м <sup>2</sup>	180	48	180	60	180	180
	<b>Точки</b>		<b>14,11 т.</b>	<b>9,51 т.</b>	<b>18,71 т.</b>	<b>5,68 т.</b>	<b>18,49 т.</b>	<b>16,21 т.</b>

От показателите в таблицата следва:


1. "ИНЖСТРОЙ МЕХАНИЗАЦИЯ" ООД - 9,51 т.
2. "ЗАПРЯНОВИ - 03" ООД - 14,11 т.
3. "ЕКО-ХИДРО-90" ООД - 18,71 т.
4. "ПЪТСТРОЙ" ООД - 5,68 т.
5. "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ООД - 18,49 т.
6. "ИЛВА-ХГ" ООД - 16,21 т.

С това работата на комисията по разглеждане и оценяване на предложенията на допуснатите участници по критериите за оценка П2 - Срок /в дни/ за отстраняване на всякакви дефекти в рамките на предложени гаранционен срок и П3 - Гаранционен срок приключи.




Комисията реши да проведе следващото публично заседание за отваряне и оповестяване на ценовите предложения на 12.03.2016г. от 10:30 ч. в заседателната зала на район „Северен” – Община Пловдив. На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, най-малко два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения Комисията ще публикува **съобщение** за часа, датата и мястото на отваряне на ценовите предложения в сайта Район „Северен” - в рубриката - **ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА**. В съобщението ще се съдържа и информация за резултатите от оценяването на офертите по другите показатели за оценка.

Настоящият протокол се изготви в два еднообразни екземпляра и се предаде на Възложителя за запознаване.

**Председател:**

1. инж. Даниела Вълва – Началник –  
отдел: „ИП, УП, КС, Е и Ч” на район „Северен”..... 

**Членове:**

2. Валентина Даилова - Ст.юрисконсулт на район "Северен"..... 
3. Гургана Белова – Ст.юрисконсулт на район "Северен"..... 
4. инж. Илиян Козарев – Главен експерт „ИП” при район "Северен"..... 
5. инж. Йоана Бориславова Порязова – Специалист „Контрол по строителството”..... 